
SINAPI - JUN/25 BDI: 23,54%

ORSE - JUN/25 BDI Dif: 18,74 %

ITEM DESCRIÇÃO VLR+ MATRIZ

1.0
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE 

SALVADOR
274.986.023,58                     

1.1 ADMINISTRAÇAO LOCAL 8.156.577,93                          

1.2 PROJETOS 11.405.959,16                       

1.3 CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS 2.673.107,45                          

1.4 DEMOLIÇÃO 782.843,34                             

1.5 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 397.020,24                             

1.6 INFRAESTRUTURA 13.374.233,37                       

1.7 SUPRAESTRUTURA 49.370.540,28                       

1.8 ARQUITETURA 59.663.803,22                       

1.9 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 35.960.994,00                       

1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.974.182,02                          

1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.319.897,03                       

1.12 INSTALAÇÕES ESPECIAIS (INFRA SECA) 2.324.838,71                          

1.13 SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO 13.186.007,94                       

1.14 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 34.913.878,16                       

1.15 EQUIPAMENTOS 11.708.896,73                       

1.16 HELIPONTO 500.703,75                             

1.17 EDIFICAÇÕES ANEXAS 730.292,60                             

1.18 ESTACIONAMENTO ANEXO 6.775.960,18                          

1.19 REFORMA ACESSO 1.862.408,52                          

1.20 COMUNICAÇÃO VISUAL 515.176,40                             

1.21 IMPLANTAÇÃO / ÁREA EXTERNA 787.356,89                             

1.22 PAISAGISMO 161.941,25                             

1.23 LIMPEZA GERAL 439.404,41                             

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO 

E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA 

DE SALVADOR NO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

PLANILHA RESUMO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA

Núcleo de Licitação


