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!NT RESSADO @interessados_virgula_espaco@

PODER JUDICIARIO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA

FOLHA DE INFORMAGAO

Pregdo Eletrénico n° 051/2026

Senhor Licitante,

O Nucleo de Licitagcdo apresenta os esclarecimentos relativos a licitacdo em epigrafe com a transcri¢cdo da
resposta da area técnica demandante, conforme relacionamos a seguir:

Perguntas e Respostas:

PERGUNTA:

“Sr. (a) Pregoeiro(a) temos interesse em participar do pregdo, porém Consta no TERMO DE REFERENCIA o
seguinte paragrafo:

"4.5. O prazo de entrega dos materiais solicitados sera de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
publicagdao da AFM correspondente no Diario da Justi¢a Eletrénico no DJE;”

O prazo acima se mostra exiguo, ndo sendo devidamente considerado que somente para a aquisicdo junto
ao fabricante/fornecedor do produto demora, no minimo, 20 dias para receber o produto e para a logistica
necessdria para o fornecimento ao orgdo, leva-se, pelo menos, mais 10 dias, ou seja, o prazo médio
considerdvel e utilizado em outros 6rgaos é de 30 dias.

Diante do exposto solicitamos que se altere o prazo de entrega para no minimo 30 (trinta) dias, com
possibilidade de prorroga¢do desse prazo, caso a entrega nao seja realizada dentro desse prazo por motivo
alheio a contratada (casos fortuitos ou de forca maior), ou alternativamente, que seja concedido
prorrogacdo de prazo para o fornecedor, por ocasido no atraso de entrega ocasionado por fator externo a
Empresa Contratada/Detentora. “Se ndo for possivel, infelizmente ndo conseguiremos participar”

RESPOSTA:
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“Em atencdo ao pedido de alteracdo do prazo de entrega previsto no item 4.5 do Termo de Referéncia, de
15 (quinze) para 30 (trinta) dias corridos, esclarece-se que o prazo estabelecido foi definido considerando as
necessidades da Administracdo e mostra-se compativel com parametros anteriormente adotados por este
Tribunal em procedimentos licitatérios de natureza semelhante.

Nesse sentido, registra-se que o prazo de 15 (quinze) dias ja foi adotado pelo Tribunal de Justica do Estado
da Bahia nos Pregbes Eletronicos n? 060/2025 e n2 052/2025, constituindo pardmetro decorrente de
contratacdes anteriores realizadas pela Administracdo, sem que houvesse qualquer problema.

A alegagdo de que determinada empresa necessita de prazo superior em razdo de seu fluxo de aquisi¢ao
junto a fabricantes ou fornecedores e de sua logistica interna, por si s6, ndo demonstra a inexequibilidade
do prazo estabelecido nem evidencia restricdo indevida a competitividade, especialmente diante da
existéncia de parametros anteriores adotados por esta Administracdo e da apresentacdo de propostas e
precos compativeis, razao pela qual se mantem.

Dessa forma, considerando a necessidade administrativa e os pardmetros ja utilizados nos Pregoes
Eletronicos n? 060/2025 e n? 052/2025, n3do se vislumbram, neste momento, elementos suficientes que
justifiquem a alteragdo do prazo previsto no Termo de Referéncia, razdo pela qual se mantém o prazo de 15
(quinze) dias corridos.”

Salvador, 11 de setembro de 2026.

Mario Rodrigues Xavier Roberto Camacho Garcia

Pregoeiro Chefe NCL

— ™y
eil Documento assinado eletronicamente por ROBERTO CAMACHO GARCIA, CHEFE NO NUCLEO DE
edeeriid L?_ly LICITACAO - LEI 11.918/2010, em 11/09/2026, as 17:27, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura
eletrbnica fundamento no art. 62 do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e“ Documento assinado eletronicamente por MARIO RODRIGUES XAVIER, CHEFE DE UNIDADE - LEI N2
Sl lily 11.918 DE 16/06/2010, em 11/09/2026, as 17:28, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura

eletrénica no art. 62 do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjba.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.tjba.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

